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Zatacznik nr 4
- projekt -

UMOWA NR

Zawartaw dniu ... 2018 roku w Pszczynie pomiedzy,

Pszczyriskim  Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spétka 2z  ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Pszczynie przy ul. Jana Kilinskiego 5a 43-200 Pszczyna, wpisang
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
Whydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000127208, NIP 638-15-
30-174, REGON 276654704, kapitat zakiadowy 7 400 950,00 zi, zwanym dalej ,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez.

1. Wojciecha Studzieriskiego - Prezesa Zarzadu

a
........................................................................................................................... Z siedzibg
Wi PRZY UL e, Jkod ..., , Wpisang
do rejestru przedsigbiorcow (w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS) prowadzonego przez
Sad REJONOWY ..o e e e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ................... (NIP ....................., REGON ............ }. Zwang dalej

Wykonawcg”, reprezentowang przez:

zwanym/g dalej Stronami Umowy,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego (dalej jako
,Postepowanie”), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ,PZP".

o nastepujgcej trescei:
§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z rozstrzygnigciem postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego
nr PTBS/ZP/3/2018, przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowieri publicznych,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na ,,Budowie
szesciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach nr 183/28,
165/28, 166/28 potozonych w Lace przy ul. Cieszyriskiej"”.

2. Realizacja zamoéwienia w przedmiocie niniejszej umowy bedzie prowadzona zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nr PTBS/ZP/3/2018 z dnia 17 wrzesnia 2018 r. (zwang w tre$ci umowy SIWZ) -
stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, z ofertg ztozong przez Wykonawce w ramach
postgpowania, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
a takze z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacjg projektowg
stanowigcy zalacznik nr 1 do SIWZ,

3. Wykonawca o$wiadcza, e w zakresie prowadzone] przez niego dziatalno$ci gospodarcze;
zajmuje sig wykonawstwem robét budowlanych w przedmiocie niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wedlug danych okreslonych w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz z punktu widzenia celu,
ktéremu stuzy przedmiot umowy.

5. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ze przedmiary robot wchodzace w skiad Dokumentacii
Projektowe] stanowig wyliczenie | zestawienie pianowanych prac przewidzianych do wykonania
na podstawie rysunkow i opisow projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy
Dokumentacjg Projektowg a przedmiarami robdt, bezwzglednie pierwszeristwo przyznaje sie
Dokumentacji Projektowej. Przedmiary robét majg charakter jedynie pomocniczy dla
uproszczenla sporzadzenia przez Wykonawce wyceny robdt. Ze wzgledu na ryczaftowy
charakter zaméwienia, brak w przedmiarach jakichkolwiek elementéw, ujetych w Dokumentacii
Projektowej, a niezbgdnych dla prawidlowej realizacji zamdwienia (dzieta) okreslonego
w Dokumentacji Projektowej, SIWZ i niniejszej umowie nie bedzie skutkowat zleceniem
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Wykonawcy robot dodatkowych, jak réwniez nie bedzie podstawa zawarcia aneksu do niniejszej

umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg przetargowa, miat mozliwosé

poréwnania jej z terenem, na ktérym bedg realizowane roboty budowlane, a wszelkie

niezgodnoéci zostaty wyjasnione pomiedzy Stronami w trakcie postepowania o udzielenie

zamdéwienia publicznego na wylonienie Wykonawcy niniejszej umowy.

Wszelkie roboty, ktére byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaly ujete w Dokumentacji Projektowej,

b) nie zostaly ujete w SIWZ,

c) nie zostaly zgloszone Zamawiajacemu na etapie postgepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia,

d) koniecznos¢ ich stosowania wynika z Prawa budowianego, polskich lub europejskich norm,
zasad sztuki budowlanej,

nie bedg wchodzity w zakres robot dodatkowych i bgda musialy zosta¢ wykonane przez

Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z ninigjszej umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktore nie stanowig

rozszerzenia przedmiotu zamowienia, a polegaja na usprawnianiu procesu budowy, zamianie

prac inakiadéw w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy

o zamowienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych zwana dalej ,ustawg Pzp” na zasadach opisanych w §14 ust. 4 umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, 2e posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot w przedmiocie niniejszej umowy w
terminie 30 miesigcy od dnia przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskadé pozwolenie na uzytkowanie.
Rozpoczgcie robot nastapi w terminie do 5 (pigciu) dni od daty przekazania placu budowy.
Planowany przebieg realizacji rob6t zostal okreslony przez Wykonawce w harmonogramie
rzeczowo - finansowym na realizacie przedmiotu umowy stanowigcym zatacznik do oferty
Wykonawcy i zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.,
Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowo$é realizowanych robdt w odniesieniu do
terminéw zakonczenia gléwnych robét budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym (zatacznik nr 4 do niniejsze] umowy), ktorymi sa terminy zakonczenia wskazanych
etapow robdt:

roboty ziemne,

fundamenty, podtoza, $ciany podziemia,

konstrukcja noSna budynku, wypetnienia Scian,

dach — konstrukcja, pokrycie, obrébki blacharskie,

scianki dzialowe, cbudowy,

okna i drzwi zewnetrzne,

izolacje przeciwwilgociowe i ciepine,

tynki i oblicowania, malowanie $cian,

podioze betonowe, podiogi, posadzki,

10) stolarka wewnegtrzna drzwiowa,

11) elementy $lusarskie,

12) elewacja,

13) instalacje elektryczne wraz z montazem osprzetu,

14) instalacje sanitarne wewnetrzne wod. - kan. (woda zimna i ciepta), c.o.,
15} urzadzenia instalacji wewnetrznych wezet cieplny, wentylacja,

16} przylacza do obiektu wodociggowe, kanalizacji,

17) drogi, chodniki wewnatrzosiedlowe,

18) uksztattowanie terenu, inne elementy zagospedarowania,

Wykonawca oswiadcza, 2e opracowany przez niego harmonogram rzeczowo - finansowy
stanowigcy zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy zostat opracowany rzetelnie,
z uwzglednieniem technologii wykonywania robot, w sposéb umozliwiajgcy terminowa realizacje
zamowienia, jak ianalize postgpu i terminowosci realizowanych gléwnych robét budowtanych
wskazanych w ust. 5 pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytutu okre$lonych w §12 ust.
2 lit. a tiret dziewiate.

LB,
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Zamawiajacy winien by¢ na biezaco informowany w formie pisemnej o ewentualnych
przeszkodach majacych wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Dnlem zakoriczenia robét budowlano — montazowych objetych przedmiotem niniejszej Umowy
jest dzien, w ktérym strony podpiszg protokét odbioru koficowego.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac okreslonych w § 1 ust. 1, uzyskanie
bezwarunkowego odbioru robét budowalnych przez Zamawlajacego oraz uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na uiytkowanie.

Pozwolenie na uzytkowanie dla przedmiotu umowy oznacza obowigzek Wykonawcy uzyskania
na podstawie udzielonych przez Zamawiajacego peinomocnictw i na podstawie dokumentacii
uzyskanej i przygotowanej przez Wykonawce, prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, ktora powstanie wskutek wykonania robét budowlanych przez Wykonawce.

Chwilg zakohczenia realizacji przedmiotu umowy jest chwila protokolarnego przekazania
prawomocnego | bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2} zapewnienie stalego nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie wykonanego w sposéb nalezyty przedmiotu umowy;
4) terminowa zapfata za wykonane i odebrane roboty w przedmiocie niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, zawierajacych sie w cenie oferty nalezy:

1)

przejecie terenu robdt od Zamawiajacego oraz zapewnienie wlasnym staraniem i na wiasny
koszt mediéw koniecznych do realizacji budowy;

2} pokrycie kosztow:

a) zuzyte] wody | odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym i w poszczegolnych
mieszkaniach, jednak nie diuzej niz 2 miesigce od odbioru koricowego przedmiotu umowy,

b) paliwa gazowego dia potrzeb ogrzewania budynku i mieszkar (oplata stata i zmienna) dla
potrzeb technologicznego suszenia budynku do czasu przekazania mieszkar wyznaczonym
przez zamawiajgcego lokatorom, jednak nie dluzej niz 2 miesigce od odbioru korficowego
przedmiotu umowy,

c) energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania licznikdw

administracyjnych do dnia odbioru przedmiotu umowy.
realizacja przedmiotu umowy wynikajaca z opracowanej dokumentacji projektowej inwestycji
przy uwzglednieniu oprécz ogélnych przepiséw techniczno — budowlanych, takze zasady sztuki
budowlane;j.
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez caty okres trwania umowy wszystkie osoby
wykonujgce czynnosci bezposrednio przy realizacji rob6t budowlanych wskazanych w SIWZ,
przediozenia Zamawiajagcemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 (czternastu)
dni od dnia zawarcia umowy,
speinienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajacej pozwolenia nr 881/16 z dnia
27 wrzesnia 2016 r. w zakresie dotyczacym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkow
kierownika budowy,
zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wilasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przylgczenia innych niezbednych mediéw na czas budowy),
utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczgwszy od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
sporzadzenie Ilub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia, uwzglgdniajacego specyfike obiektu budowlanego
I warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1496, z p62n. zm.),

10) opracowanie na koszt wiasny i uzyskanie zatwierdzenia projektow organizacji ruchu dla potrzeb

budowy, w tym takze poniesienie kosztow ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas
realizacji zamodwienia,
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11) poniesienie kosztéw wszelkich robot przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu,
rozbidrek ewentualnych fundamentdw i innych niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych, robét porzgdkowyeh i odtworzeniowych,

12) uzgodnienie we wlasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopdw i utylizacje ewentualnych odpadow szkodliwych dla Srodowiska,

13) zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca skladowania odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamowienia zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
Srodowiska,

14) uzgodnienie i =zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
zagospodarowania lub jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych
wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799
z pézn. zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach {tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1544 z pdzn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest
przekazywa¢ Zamawiajacemu pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dokumentéw
potwierdzajgce wykonanie tego obowigzku nie péiniej niz na dzien kazdego odbioru
czesciowego,

15) wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas
prowadzenia robét,

16) wykonanie ogrodzenia placu budowy,

17) przeprowadzenie na koszt wlasny wytyczenia geodezyjnego budynkéw, przez jednostke
geodezyjna,

18) po rocznym uzytkowaniu budynku mieszkalnego - wykonanie na wiasny koszt badania kamerg
termowizyjng przez firme posiadajgcg do tego uprawnienia i wiedze techniczng. Badania
zostang wykonane w okresie zimowym przy udziale Zamawiajgcego i wezesniejszym ustaleniu
terminu,

19) sporzadzenie na wiasny koszt .instrukcji bezpieczenstwa pozarowego ustalajgcej wymogi
ochrony przeciwpozarowej' oraz peine oznakowanie i wyposaZzenie przeciwpozarowe
realizowanego obiektu, w rozumieniu przepisbw ppoz. oraz $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku w rozumieniu prawa budowalnego,

20) przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy
i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1234),

21) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie elektronicznej, inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich lokali mieszkainych, zawierajacej wszystkie elementy wyposazenia
i wykoriczenia lokali oraz zastosowanych materialow i stanéw poszczegoélnych licznikéw wg
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 8 do projektu umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,

22) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
Jnstrukcji obstugi wybranych elementow urzadzen i wyposazenia mieszkania”, okre$lajacej
warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzadzen i instalacji
w nich zamontowanych, w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejéciowych,
prawidtowego utrzymania podlég, wiasciwego korzystania w wentylagii, itp.,

23) przekazanie Zamawiajacemu w terminie odbioru koricowego dokumentacji odbiorowe;j,
w sklad ktérej winny sie znale2é wszystkie dokumenty, certyfikaty | dopuszczenia do stosowania
materiatébw uzytych do realizacji zaméwienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamdwienia,

24) wykonanie | przekazanie Zamawiajgcemu pomiarow powykonawczych wszystkich powierzchni
wystepujacych w budynku oraz powierzehni drdg, chodnikéw, zieleni,

25) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(budynkdw, drég | chodnikéw, elementdw matej architektury i sieci),

26) poniesienie kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych robét,

27) poniesienie kosztéw odbioru urzadzen podlegajgcych dozorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego,

28) poniesienie wszelkich innych kosztéw wyniklych w trakcie realizacji zamdwienia,

29) rozliczanie inwestycji wg wzoru i ukladu ustalonegc z Zamawiajacym,

30) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu wszelkich prac objetych zaméwieniem,
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wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom SIWZ oraz
zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym uzyte materialy powinny byé o co najmnigj
$rednim standardzie dostepnym na rynku, dobrej jakosci iodpowiadajace wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz.1496 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), kiére bgda posiadaly stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne badZ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu w budownictwie,

przedkladanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajacemu materiatéw, ktére majg byé
uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowa, wskazanych w pkt 3.10 SIWZ,
pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret 6sme,

zapewnienie na swo6j koszt niezbednych urzadzen, instrumentdw potrzebnych
do wykonania prébek i zbadania jakosci, uziarnienia, wagi i iloci uzytych materiatéw oraz
dostarczenie wymaganych prébek materialow,

na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé na biezaco
w stosunku do materialéw, ktdre majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajacy wyréb do
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
ppoZ. i dozdr mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w §12 ust. 2 it a tiret siédme
z tytutu naruszeh porzadku na placu budowy czy tez przepisbw BHP, potwierdzonych
protokolem z kontroli bezpieczeristwa i higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenie
oswiadczenia, 2e ukoriczone roboty s3 cafkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci za bezpieczeristwo wszelkich dzialan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
Z ruchem pojazddw,

dostarczanie Zamawiajacemu niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialdw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badar, sprawozdar i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
zabezpieczenie instalaciji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
I porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu rob6t, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektéw, nawierzchni
lub instalacji,

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze (stosowne dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materialow
uzytych do realizacji zamowienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej
ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zaméwienia),

przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi zamontowanych (DTR) urzadzen oraz
dokumentéw potwierdzajacych udzielenie gwarancji na okres zgodny z SIWZ;

niezwioczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

ponoszenie wylgczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w peinej wysokosci,

przedkiadanie comiesigcznych protokotéw zaawansowania robét i raportéw z postepéw robat
budowlano - montazowych, ktére bedg podstawa po przebyciu odpowiedniej procedury do
wystawienia faktur cze$ciowych i korficowej, wzor comiesigecznych protokoldw zaawansowania
robot, raportéw oraz innych dokumentéw, zostanie Wykonawcy przekazany przez
Zamawiajgcego,
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48) przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, o ktérych mowa w §15 umowy.
49) uzyskanie prawomocnego | bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy

10.

11.

12.

13.

na rzecz Zamawiajgcego.

Przedstawiciele stron umowy§:dpowiedzialni za jej realizacje
Wykonawca ustanawia kierown]}_<a budowy w osobie - ..., tel
s ierownikow rabot branzowyen w osobaen: T
kierownik robdt budowlanych: ... el e-mail:
Kierownik rObot GrOGOWYCH: ... oo S e-mail
Kierownik rob6t SaNIAMYCh: ..........o..o...r....oeooecer oo tel. e e-mail
KIErOWNIK rOBGt IEKIYCZNYCH: ........ v tel. o e-mail:

Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego sa;

roboty budowlane - ... el e-mail:
FOBOtY SANHAIME - ... .r..v.or oo A, e-mail:
roboty eleKtryCzne: - ..................c.cccoooroo. el e e-mail
FOBOtY FOGOWE = vrrvov oo SR, e-mail

Koordynatorem inspektorow nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego jest ...........................
tel, v ce-mail ..

Inspektorzy nadzoru dzialajg w granicach umocowania okreélonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z technologia, jakoscig i iloscig robdt, ktoére sy niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego
Z umowa i projektemn technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Wymienieni w ust. 2 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniuv Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza ziozong oferte
Wykonawcy | powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawey, oraz decyzji
zmieniajacych technologie robdt przyjete w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z
naruszeniem ust. 6.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robét bez zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajacego,
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych badz zamiennych dla prawidlowe] realizacji zaméwienia w przedmiocie
niniejszej umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.
Nadzér autorski nad realizacjg zamoéwienia bedzie prowadzony przez
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy
zatrudnienia wszystkich o0sob wykonujgcych czynnosci przy realizacji gtéwnych robét
budowlanych na podstawie umowy o prace przez caly okres trwania niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo w kazdym ckresie realizacji zamowienia zwrocié¢ sie do Wykonawcy
z wezwaniem o przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie oséb, o ktérych mowa
w ust. 11 pa podstawie umowy o pracg a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg
Zamawiajacemu w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty wezwania pod rygorem naliczenia kar
umownych okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret dwanascie.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem kierownika
budowy, kierownikdw poszczegoinych robdt, przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy,
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podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz innych zaproszonych oséb. O terminie
narady osoby zobowigzane bedg informowane z dwudniowym wyprzedzeniem, za wyjatkiem
sytuacji nadzwyczajnych.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiory robét czesciowych,

odbidr koricowy.

Qdbiory rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu beds dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru, Wykonawca winien 2zglaszaé gotowo$¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem,

Odbior koricowy poprzedzony bedzie odbiorami roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszcza sie forme fax,
e-mail). W razie niedopeinienia tego warunku Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt
odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania jakosci
wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego.

Inspektor nadzoru przystapi do odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy zgodny
z §1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne
dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru;

wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej ewentualne zmiany
wykonawcze dokonane w trakcie realizacji zamoéwienia

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaly) potwierdzajace, 2e wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),

pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracie zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce w formie pisemnej o osiagnieciv gotowosci do czynnosci
odbiorowych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przysiuguja
nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

jezeli wady nie nadaija sie do usuniecia to:

jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obnizaja jego
wartos¢ lub uzyteczno$¢ Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od umowy,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.

Wykonawea zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru} o wusunigciu wad oraz do 2adania wyznaczenia terminu na odbiér robét
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy tak?e ostateczny pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru,

W razie nie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym,
w okresie gwarancjirekojmi, przy przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie,
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Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
Za wykonane roboty, jak i za nieruchomos$¢, w ktérej realizowano zaméwienie.

§7
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej i ubezpieczenie kontraktu

Wykonawea od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikte na
tym terenie.

Na Wykonawcy cig2zy odpowiedzialno$¢ i poniesienie wszelkich kosztéw z tytulu strat
materialnych I niematerialnych, powstalych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesdliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i 0s6b trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych powstatych w
Zwigzku z prowadzonymi ami dla realizacji niniejszego zamoéwienia.

Celem wylaczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajacego z tytulu szkéd powstalych
w trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca o$wiadcza, 2e jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem

zamoéwienia na sume ubezpieczenia réwna ............ccoeeeen Zlotych (stownie: .....................
zlotych). Kopia poliSy NI ..o vieens stanowi zatgcznik nr 5§ do niniejszej
umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnoé¢ cywilng Wykonawcey, jego
pracownikow i os6b z nim wspoipracujgcych, pracownikow Zamawiajacego, w szczeg6lnosci
inspektoréw nadzoru robét oraz osob postronnych,

Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciagly i by¢ zawarta na caly okres realizacji
przedmiotu umowy oraz na okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwaranciji i rekojmi za
wady przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego odnawiania ubezpieczenia od odpowiedziainosci
cywilnej przez caty okres realizacji niniejszej umowy oraz w trakcie obowigzywania gwarangji i

rekojmi za wady przedmiotu umowy w podstawowym ...... letnim okresie rekojmi za wady i
gwarancji na sume ubezpieczenia co najmniej réwng ...................... ziotych (slownie:
.............................. zlotych).

Wykonawca zobowigzany bedzie, najpozniej na 7 dni przed uplywem terminu obowigzywania
obecnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o kidrej mowa w ust., dostarczyé
Zamawiajgcemu kolejng polisg¢ OC na warunkach okreslonych w ust. 6., i tak kolejno az do uptywu
terminu wymaganego przez Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien okaza¢ dowody oplacenia wszystkich
wymagalnych sktadek polisy.

Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczerh powstalych z winy oséb
trzecich w trakcie obowigzywania polisy ubezpieczeniowej OC opisanej w niniejszym paragrafie
umowy.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowna, zgodnie z §12 ust. 2 iit. a)
tiret trzecie.

Wykonawca oswiadcza, 2e dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie
kontraktu) na SUME UDEZRIECZENIA TOWIE ..cvioieeeiiriiies s ieiresessiee e et e eteeeeeeeeeeseeeeesran zt.
Kopia PoliSY N7 ..vviiiiiit e stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, 2e ubezpieczeniu od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu)
podlegajg w szczegolnosci:

w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzer\ losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot,

odpowiedzialno$¢ cywllina za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych,

wartos¢ robét objetych ubezpieczeniem obejmuje:

- y do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie, w oparciu
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0 przeprowadzone niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego,
- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robét.

13. Wykonawca dokonat cesji praw z polisy z tytuty ubezpieczenia od ryzyk budowlanych
(ubezpieczenie kontraktu), o ktorej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajacego oraz wyraza zgode
na przeniesienie przez Zamawiajacego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku Gospodarstwa
Krajowego, wspodffinansujgcego realizacje zamodwienia, jako zabezpieczenia czesci jego
naleznosci.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
z niej przystugujacych zostala zawarta na okres budowy z mozliwoscig przediuzenia w sytuaciji
wystapienia wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego w przedmiocie umowy
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie dluzej jednak niz do korica 2020r.

15. Zamawiajacy nie bedzie dochodzil wobec Wykonawcy roszczen powstalych z winy osdb
trzecich w trakcie obowigzywania polisy, o ktérej mowa w ust. 14,

§8
Podwykonawstwo

1. Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi na podstawie zlozonej
oferty wynosi ................ %.

2. Strony ustalaja, ze zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Wykonawca zleci nizej
wymienionym podwykonawcom nastepujgce roboty:

FEPFEZENTOWENE PIZEZ .....eiiiiiiiiiiriteiie it ee et et eeatee e e erae ettt saases et estssanasseessreteeses st e s eeeeeseeeeee e s teessesseon

W ZEKIESIE ...ttt ettt ettt e e eee e et esrs st rares et sns e st e em e e et ene e e e e e e et e e e eee e e e nrenteererees
(wyszczegolnié zakres robot)

3. Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w rozumieniu ustawy PZP,

4. Umowy, dotyczace zakreséw robét, o ktérych mowa w ust. 2 powinny byé sporzgdzone w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcg przedklada Zamawiajacemu projekt
umowy © podwykonawstwo oraz wypelniony Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.
Obowigzek ten dotyczy réwniez projektéw zmian tej umowy,

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy na roboty budowlane
z podwykonawca lub projekiu jej zmiany moze wnie$¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian,

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, Ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy. To samo dotyczy zawartych uméw podwykonawcdw 2z dalszymi
podwykonawcami.

8. Termin zaplaly wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Jub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej.

8. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
z wylaczeniem umow, o ktérych mowa art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamdwiert publicznych, w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
takze przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zmiany
Zawartej umowy 0 podwykonawstwo.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
Zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

11. Zawierajac umowe z podwykonawcg Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaplatge wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

12. Odmienne postanowienia uméw, o ktdrych mowa powyZej, sg niewazne.

13. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z treécig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawea oraz
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takiej, ktora nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty przez Zamawiajacego
bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce.
Zlecenie wykonania czgséci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
lub zaniechania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dzialania [ub zaniechania jego lub jego wiasnych pracownikéw.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub powlerzenia jej zakresu
nowemu podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 7, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w
ust. 11.
Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez Zamawiajacego zawarl umowe
z podwykonawcg lub doprowadzit do sytuacji, o ktorych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy ma
prawec do:
wyznaczenia czasu na dostosowanie warunkéw umow z podwykonawcami do ustalef
ckreslonych w niniejszym paragrafie,
naliczenia jednorazowej kary umownej w wysoko$ci 20.000 zt i potracenia jej z najblizszej
ptatno$ci Wykonawey,
wstrzymania ptatnosci naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawece do czasu
dostosowania warunkéw umow do ustalen okreslonych w niniejszym paragrafie bez prawa
zadania ze strony Wykonawcy odsetek ustawowych za opdZnienie w ptatnosci,
w przypadku niedostosowania warunkow uméw w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy z Wykonawca, z przyczyn lezacych
wylgcznie po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy nie przysluguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
z powotaniem na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajgcego
z powodéw okreslonych w ust. 16 [it. c) niniejszego paragrafu, jak réwniez z powodu
koniecznosci podjgcia przez niego czynnosci, o kitorych mowa w ust. 16 lit. a) niniejszego
paragrafu.
W  przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami jest
on zobowigzany stosowac¢ odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3 - 15 zaréwno
wstosunku do Zamawiajacego, jak i Wykonawcy zaméwienia. Podwykonawca
i dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przediozenia Zamawiajacemu zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o ktérym mowa
w ust. 5.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacia z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§9

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Strony ustalaja, 2e obowigzujgcg je formg wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ
oraz oferta Wykonawcy stanowigcymi zatgczniki nr 1 i nr 2 do ninigjszej umowy, jest
wynagrodzenie ryczaltowe okreslone za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota;

| KOSZT CALKOWITY INWESTYCJI NETTO ..ot

I POAALEK VAT ..ottt e raa s e e et st e bbb eee e eeeete s e e e
[ RAZEM KOSZT INWESTYCJI BRUTTO... ..ottt oo e stebee e s
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Rozliczenie za wykonane prace nastapi zgodnie z oferta Wykonawcy i stanowi¢ bedzie sume
wynagrodzen Wykonawcy i podwykonawcéw w oparciu o protokédt odbioru robét podpisany
przez Wykonawce | Zamawiajacego do kwoty ustalonej za realizacje przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywato w formie faktur
czesciowych.

Rozliczenie wykonawcy ma charakter przejsciowy do wysokosci 90 % wynagrodzenia ustalonego
w ust 2 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robét budowlano — montazowych objgtych przedmiotem umowy nastepowaé bedzie
na podstawie postepu prac przy realizacji przygotowanego przez Wykonawce szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego i wystawieniu:

Faktur czesciowych — wystawianych nie czesciej niz co .......... miesigce na koniec miesiaca, na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce protokoléw zaawansowania robét oraz
miesigcznych raportdw z postepdw robét i zatwierdzonych przez wlasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Kazdorazowo pisemnego zatwierdzenia protokoléw zaawansowania robét
dokonywac bedq inspektorzy nadzoru odpowiedzialni za poszczegolne branze robot. W protokole
zaawansowania rob6t Wykonawca wskaze procent zaawansowania robét jako procent zakresu
rzeczowego robot budowalnych wykonanych w danym ckresie rozliczeniowym w odniesieniu do
pozycji obejmujgcej grupe robédt wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Na te]
podstawie zostanie wyliczona warto$¢ wykonanych robét. Wartosci wykonanych robét z pozycji
harmonogramu rzeczowo - finansowego sumuje sie. Tak sporzadzony protokdl zaawansowania
robot podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez wiasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru
w ciggu 5 dni roboczych od dnia jego ofrzymania. Strony zgodnie przyjmujg, ze takie
zatwierdzone zestawienie stuzy do oszacowania przejsciowych pfatnosci dla Wykonawcey i nie
stanowi w zadnym wypadku przyjecia potwierdzenia lub odbioru robét w rozumieniu niniejsze;j
umowy. Do protokolu zaawansowania rob6t Wykonawca dolgczy kazdorazowo dokumenty w
postaci wartosci robot narastajgco od poczatku budowy az do korica okresu rozliczeniowego,
wartosci roboét uprzednio zafakturowanych oraz potwierdzenia przelewdéw wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcéw | dalszych podwykonawcéw oraz ich oswiadczenia
potwierdzajace, e otrzymali oni cate wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich
Zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw (miedzy Wykonawcg i podwykonaweg lub
podwykonawca i dalszym podwykonawca). Jezeli rozliczenia z podwykonawcami nie bedg
ostateczne, np. z tytuiu naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy zatrzyma cze$¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust.2 réwng podwoéjnej wysokosci spornej kwoty, do czasu ostatecznego
wyjasnienia rozliczer z podwykonawcami, przez np. akceptujgce o$wiadczenie podwykonawcy
lub prawomocny wyrok sadowy i oéwiadczenie podwykonawcy o zaptacie. Ziozenie faktury bez
ktéregokolwiek z zalgcznikéw wymienionych w lit a) nie powoduje powstania obowigzku
dokonania platnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaplacona w terminie o ktorym
mowa w ust. 11, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentdw, to jest
ostatniego z brakujgcych zalgcznikéw do faktury.

Faktury kohcowej — wystawionej po odbiorze koricowym na podstawie protokolu odbioru
koricowego lub warunkowego protokolu odbioru kofcowego oraz uzyskanego prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie, przediozonych wraz z fakturg koricowa Zamawiajgcemu.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

Wszelkie faktury wystawiane przez Wykonawce Zamawiajgcemu winny uwzglednia¢ zakres
wykonanych robét budowlano — montazowych oraz by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

W przypadku, gdy Wykonawca korzystal z podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
odebranych robot przy rozliczaniu tych robdt wraz z fakturami VAT, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie zgodne ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 7 do niniejszej
umowy oraz kopie faktur i dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze podwykonawcy
ofrzymali wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego za udziat w realizacji odebranych robdt, W przypadku
nieprzedstawienia dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy:

wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajgecych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty,

poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaplaty na rzecz podwykonawcy
i wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje
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o terminie zgtaszania uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji,
W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w lit. b), w terminie wskazanym przez
Zamawliajacego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty aibo,

zlozyc do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, kidremu platnos¢ sie nalezy, albo,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platno$ci okreslonych w umowie
z podwykonawca. Termin platnosci nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie prac. Terminy platnosci dotyczg réwniez
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow. W przypadku wynagrodzenia optacanego w
czesciach ostatnia cze$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/om nie moze wynosié wiecej
niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i Wykonawca zobowigzany jest do ostatniej
wystawionej przez siebie faktury przedlozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie zgodne ze wzorem
stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy oraz kopie faktur i dokumentéw przelewow
bankowych potwierdzajgce, 2e podwykonawcy otrzymali w calo$ci wynagrodzenie nalezne im na
podstawie odpowiednich uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku
nieprzedstawienia dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
zastosowanie ma ust. 9 lit a-c Zamawiajacy dokona zaplaty na rzecz podwykonawcy i daiszych
podwykonawcow wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 9 lit. ¢ pkt. 3,
bez odsetek ustawowych za opéZnienie naleznych podwykonawcom potracajac kwote z
wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowigzuje sig do zaplaty faktur czesciowych w terminie do 30 dni od daty ich
dorgczenia wraz z protokolami odbioru czeéciowego potwierdzonymi przez wiasciwych
inspektor6w nadzoru, a faktury kofcowej w terminie 30 dni od daty jej doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. protokolem odbioru korficowego wraz z pisemnymi
o$wiadczeniami podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan | o zrzeczeniu sie wszelkich roszczed podwykonawcéw w stosunku do
Zamawiajacego oraz potwierdzeniami dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Za date platnosci faktury przyjmuje sig dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji zaplaty
w swoim banku.
Wykonawca lub podwykonawcy nie moga zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz os6b trzecich praw
i wierzytelnosci powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej pisemne]
zgody Zamawiajacego.
Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu w celu wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym
wierzytelnosci przysziej (w szczegoinosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mégt
potracié dowolng swojg wierzytelnoS¢ przystlugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoécig lub w dniu wymagalnoéci
zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mog! potracié wierzytelnosé
przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna
po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy
lub podwykonawcy. Woykonawca umieSci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentuainymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.
Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnied, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienigznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo speinia przeslanki do wystgpienia z
wnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze 2zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w caloéci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zapfaty (spetniajgcej wymagania o jakich mowa w art. 649 i nast.
Kodeksu cywilnego) na rzecz podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajagcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej
gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § Qust. 2, tj. .................... Zt (slownie: ...
vesrer e e ZIOWCR) W FOMMIE (Lo,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest
upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z
innych kwot naleznych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowarh na rzecz
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

a) 70 % wysokosci zabezpieczenia stanowigce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia rozumianego jako podpisanie protokotu odbioru
koricowego i uznania przez Zamawiajgcego zaméwienia za nalezycie wykonanego,

b) 30 % wysokosci zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie roszczer z tytulu rekojmi
za wady, nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie podstawowego ___ letniego okresu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do odpowiedniego

przediuzenia terminu udzielonych zabezpieczer w terminie 3 dni od zmiany terminu bez
wzywania przez Zamawiajagcego pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa

w § 12 ust. 2 lit. a) tiret pigte.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane w pelnym zakresie

przedmiotu niniejszej umowy na okres ...... lat. Gwarancja dla urzadzen wbudowanych w

przedmiot umowy wynika z gwarancji udzielanych przez producentéw, lecz nie moze by¢ krétsza

niz 2 lata od daty odbioru.

Okres gwarancijl na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania bezusterkowego (nie

zawierajgcego wad) protokolu odbioru koricowego i podlega automatycznie wydituzeniu o czas

naprawy w przypadku wystapienia wad.

W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin nie moze byé

krotszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od

Zamawiajacego pisemnego wezwania (list, faks, e-mail).

Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej z wyszczegdinieniem

wszystkich objetych umowg elementdw wraz z warunkami gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne zostang przekazane Zamawiajacemu w dniu odbioru przedmiotu

UMmowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wusuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawia)acego. Z usunigcia wad sporzadzony zostanie kazdorazowo pisemny protokdt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktérym

mowa w ust. 3, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy

korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. b),

zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych okre$lonych w § 12 ust. 2

lit. a) tiret dziesiate umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego udzialu w przegladach gwarancyjnych

(co 12 miesigcy, a w sytuacjach szczegdlnych wg koniecznoséci) w trakcie trwania okresu

udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przegladow,

a takze dokonywania biezacych napraw na pisemny wniosek Zamawiajacego.

Przed zakoriczeniem ....... letniego okresu gwarangji oraz po usunigciu ujawnionych w tym czasie

wad, strony umowy spisza protok&t odbioru pogwarancyjnego. Spisanie protokolu

pogwarancyjnego jest podstawg dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 6, w

kwocie wniesionej, o ile nie nastapi zastepcze wykonanie usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8

hiniejszego paragrafu.
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W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na uzasadniony i pisemny wniosek
Zamawiajacego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw
termicznych, itp. do nieodpiatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajacego prawidiowo$¢ wykonania izolacji cieplnych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajacemu.
Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy ulega umownemu rozszerzeniu i wynosi ..... lat
od daty podpisania bezusterkowego (nie zawierajgcego wad) protokolu odbioru korficowego
z zastrzezeniem §11 ust. 1 zdanie drugie.

Zamawiajacy ma prawo dochodzic uprawnien z tytulu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca o$wiadcza, ze oferta na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
realizujacego zaméwienie w przedmiocie niniejszej umowy zostala tak skalkulowana przez
Wykonawce, e Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji nie bedzie ponosit
zadnych kosztéw z tytulu napraw badz wymiany niesprawnych elementéw zamdwienia, za
wyjatkiem elementéw oéwietlenia (zarowki, $wietlowki itp.) lub elementéw podiegajacych
normainemu zuzyciu, o ktdrym dowodza dokumenty odbiorowe producentéw. Koszty napraw lub
wymian elementéw zamowienia obcigzajg kazdorazowo Wykonawcg. Gwarancja irekojmia
zostaje wylaczona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzen i dewastacji elementéw
zamdwienia.

W zakresie elementow i urzgdzen zaméwienia podlegajacych biezacemu utrzymaniu i stafej
konserwacji np. wymienniki ciepla, drzwi wejsciowe do mieszkan itp., zgodnie
z wymaganiami producentéw tych urzadzen, Wykonawca przed zakoficzeniem realizacji
zamowienia przedstawi Zamawiajqcemu w formie pisemnej zestawienie tych elementéw
i urzgdzen oraz nazwy firm z ktdrymi Zamawiajacy winien zawrze¢ umowy statej konserwacji na
okres gwarancji, dla jej utrzymania przez Wykonawce wzgledem Zamawiajacego.

§12
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowigzujacg je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy stanowig kary umowne,

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:;

- za opoznienie w rozpoczgciu robdt po przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 3 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzier opozZnienia,

- za nie dojscie do skutku odbioru robét z przyczyn dotyczacych Wykonawey, pomimo
zgioszenia przez Wykonawce gotowoséci do odbioru robot 1 000,00 zt za kazdy dzien
opo6Znienia liczgc od dnia edbioru wyznaczonego przez Zamawiajacego,

- za uchybienie obowigzkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §7 ust.
7 umowy w wysokosci 1% ilgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9
ust. 2 niniejszej umowy,

- za niezrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o ktérym mowa w §4 pkt.
17 1§11 ust. 11 umowy w wysokosci 20 000,00 zi,

- za niezrealizowanie obowigzku przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w §10 ust. 3 w wysoko$ci 1% facznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy,

-z tytulu naruszeri porzadku na placu budowy czy tez przepiséw BHP, potwierdzonych
protokotem z kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w wysokosci 5 000,00 zl za kazde
naruszenie;

- za paruszenie obowiazku przediozenia w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajacemu
materiatéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowa,
w wysckosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie;

- zaopoznienie w realizacji poszczegélnych elementéw robét opisanych w §2 ust. 5 pkt. 1 do 18
umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy, dluzsze niz 14 dni, w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy - za kazdy dziet opdzZnienia powyzej 14 dni,
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za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,20% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opéznienia ponad termin
ustalony w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad, przy czym termin wyznaczany na usuniecie wad nie
bedzie krotszy niz 7 dni kalendarzowych,
za kazdorazowe niewykonanie przez Wykonawce w terminie obowigzku, o ktérym mowa w §5
ust. 12 umowy w wysokosci 10 000 zt,
za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzier op6Znienia,
za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,01% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzief opéZnienia,
za nieprzediozenie po$wiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokoéci 0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dziern opdznienia,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wyscokosci 0,02%
lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia,
za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych przedmiot zaméwienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace {obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikéw wykonujacych przedmiot zamoéwienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kaidg oscbe ponizej liczby
wskazanych pracownikow w Wykazie Pracownikéw, wykonujgcych przedmiot zamdwienia na
podstawie umowy o prace, wskazanej przez Zamawiajacego w Wykazie Pracownikéw,
o ktérym mowa w §4 ust. 4 niniejszej umowy,
za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy 10%
lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
z tytutu odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci réwnej 10% lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, chyba, ze odstgpienie od
umowy nastapi przed rozpoczeciem robot budowlanych, wowezas to Wykonawcey przystuguje
odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym nakladom poniesionym do dnia
odstgpienia lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w §13 niniejszej umowy, Wykonawca moze 2ada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czeéci umowy i nie przysiuguje mu prawo do 2adania kary
umownej.
Kary umowne przystuguja Stronie bez wzgledu na wystapienie szkody lub jej wielkosé.
Zamawiajacy przed skorzystaniem z mozliwosci naliczenia Wykonawey kar umownych,
zawiadomi Wykonawce o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych zastosowanie kar
umownych umowy i wyznaczy Wykonawey odpowiedni termin dla usuniecia nieprawidlowosci.
Powyzsze zastrzeZenie nie dotyczy przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci stanowigce podstawe naliczenia kary umownej, w przypadku ktérych Zamawiajacy
juz raz podejmowat interwencje.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesione] szkody.
Kara umowna powinna by¢ zaplacona w terminie 14 dni od daty wystapienia przez uprawniona
strone z wezwaniem do jej zaptaty. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kary umownej
z kwoty zaptaty za fakture wystawiong przez Wykonawce.

§13
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Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy poza ustawowym prawem do odstgpienia moze odstgpi¢ od umowy zgodnie
Z art. 3585 §1 k.c. gdy:

Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia robédt w terminie 5 dni od daty przekazania terenu
budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezern ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie
realizuje robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na co najmniej 15
dni,

Wykonawca wprowadzit na budowg bez uzgodnienia, o ktorym mowa w § 8 ust. 3,
z Zamawiajacym podwykonawcow [ub realizuje przez podwykonawcéw roboty, ktére zgodnie
z ofertg powinien wykonywaé samodzielnie,

Wykonawca nie przediuzyl waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

zostat ziozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcey lub otwarto likwidacje firmy
Wykonawcy,

zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Zamawiajacy nie podpisal umowy kredytu na finansowanie zwrotne Inwestycji
{przedmiotu umowy) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Qdstapienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w terminie 90 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego informacii o przeslance do odstapienia i wymaga zachowania
formy pisemnej oraz uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie
opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robot, stan terenu budowy i jego
zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokolem spisanym na dzien opuszczenia terenu budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sig od spisania szczegdlowego protokolu
z inwentaryzacji robét w toku oraz protokotu odbioru robét w toku na dzien opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn nie dotyczacych Wykonawey wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materialy, urzgdzenia i sprzet zakupione w celu realizacji
umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy w sytuacjl, o ktdre] mowa w ust. 3:

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacii
robét wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy warto$é
wykonanych robot oraz zakupionych materialéw, urzadzen | sprzetu nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajacy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ustalonych na podstawie dowodéw zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakturg VAT wystawiong przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, z przyczyn ktérej doszio
do odstgpienia od umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajacego roboty, ktérej zakres i warunki sg lozsame z okreslonymi w §11
niniejszej umowy.

Jezell Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczyé mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmictowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1 Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnych zmian
okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, [ub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa parstwa lub bezpieczerstwu publicznemu
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§14
Zmiana umowy

1. O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem musza byé powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepuja w realizacji niniejszego zaméwienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy zgodnie z art. 144
ust.1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy - w ponizszych przypadkach:

1)  wystapienie odmiennych warunkéw terenowych, archeologicznych, wodnych itp., ktdre majg
wplyw na termin wykonania robét, w tym w szczegéinosci:

a) niewypaty i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne.
2) w nastepstwie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdinoscei:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
b) koniecznos¢ usunigcia bigdéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej lub
dokumentacji technicznej urzgdzen,

3) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (mréz, temperatura,
diugotrwale intensywne opady $niegu, deszczu) uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang i rezimami technologicznymi obowigzujacymi dla
danego rodzaju prac, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

4)  w nastepstwie dzialania organéw administracji, w szczegdlnoéci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.

&) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okoliczno$ci. Warunkiem uwzglednienia wniosku Wykonawcy, w przypadku, ktérym mowa
w ust. 2 pkt 3 bedg wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu a nastepnie podjeciu realizacji
robot z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych z podaniem ich parametréw
dokonane przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowier zawartej umowy (art.144 ust.1 pkt. 1
ustawy Pzp) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
takze w przypadkach wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczegdlnosci;

1) niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacii projektowej lub
technicznej badz ofercie Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2)  konieczno$t zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych/
technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem projektu (dzieta),

3) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych Iub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

5. Wynikajace z tego tytutu (ust. 4) roboty zamienne bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umoziiwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé
ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwigkszonym z tego powodu udokumentowanym kosztom. Wynikajace z tego tytulu roboty
zamienne zostang rozliczone na podstawie przedlozonych przez Wykonawce kosztoryséw
ofertowych a nastepnie negocjacjach cenowych z Zamawiajgcym. Wykonanie rob6t Zzamiennych
moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie w oparciu o protokét koniecznosci zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

6. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy, Strony umowy przewidujg takze mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne Iub zdrowotne,
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

7. W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w ust. 6 pkt. 1 Wykonawca skiada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw zmienigjacych stawke podatku od towardw
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i uslug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

8. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt. 2 Wykonawca skfada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Whniosek
powinien zawiera wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcey po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 2, na kalkulacje ceny
ofertowej. Whniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 6
pkt. 2,

9. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktdrych mowa w ust. 6-8, wyznacza date
zawarcia aneksu do umowy.,

10. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie robot wykonanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy, o Kiérym mowa w ust. 9.

11.  Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 na koszty wykonania
zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

§15
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opiat, autorskie prawa
majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z pézn. zm.) wytworzonych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegoinosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz
broszury, zwane dalej tgcznie Utworami;

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich
przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami — tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwila faktycznego wydania poszczegéinych czesci przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych p6)
eksploatacji:

a) wielokrotne wykorzystanie Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan i inwestycji Zamawiajacego,

b) utrwalenie Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdinosci na noénikach video,
tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg swiatloczulg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg
egzemplarzy Utworu, w tym technikq drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrows,

d) wprowadzania Utwordw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) publiczne wystawienie, wyswietlanie i odtwarzanie Utworu,

f) nadawanie cafosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowe;j i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h} reemisja,

i)  wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimediainych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentow Utworu co do celoéw promocyjnych i reklamy,

1) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrotow,
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m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
n) publiczne udostepnianie Utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i

w czasie przez niego wybranym,

0) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwodr utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

p) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utworéw Zamawialacy nabywa

wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwory zostaly utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pézn. zm.) i nie

naruszy praw majatkowych osob trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od

obcigzery prawami tych oséb.

5. W przypadku wystapienia przez osobe trzecig w stosunku do Zamawlajacego z roszczeniem z

tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak | majgtkowych do Utworéw, Wykonawca;

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczer majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

§16
Rozstrzyganie sporéw

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy sq
zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania rekiamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sig¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy
do Zamawiajacego lub Zamawiajacego do Wykonawcy.

3. Strona do kiorej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strony uprawnione sg do wystapienia na droge sadowa.

5. Wszelkie spory mogace wynikngé z tytufu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Koordynatorzy Umowy i korespondencja pomiedzy stronami

1. W celu realizacji postanowiefi Umowy, Strony wyznaczajg jako swoich przedstawicieli, zwanych
dalej ,Koordynatorami Umowy", odpowiednio:
1) ze strony Zamawiajacego:

T TR (- K e-mail: ...

= e =tel o eemail ;
2) ze strony Wykonawcy:

— e -tel. .......oe-mail: ...

— e -tel. .......e-mail: ................

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1, sa uprawnione do uzgadniania na biezaco spraw i termindw
zwigzanych z realizacja Umowy, w tym do odbioréw przedmiotu zaméwienia i podpisywania
protokoiéw odbiordw, z zastrzezeniem, ze zwigzane sg warunkami ustalonymi w Umowie oraz
kontroli w zakresie speinienia przez Wykonawce wymagar zwigzanych z zatrudnieniem na
umowe o prace.

3. Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca w zakresie Zawiadomien,
zgody, decyzji, zalwierdzeh Zamawiajacego lub Wykonawcy wynikajgcych z postanowief
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Umowy winna byé dokenywana w formie elektronicznej na adresy e-mail wykazane w ust. 1 oraz
wymaga potwierdzenia w formie pisemnej na adres drugiej strony wskazany w nagtéwku umowy.
Za termin przekazania przyjmuje si¢ date potwierdzenia odbioru dla formy eiektroniczne;.
Odstepstwo od tej zasady bedzie zawsze monitowane.

4. Zmiana ktoregokoiwiek z Koordynatorow Umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia
drugiej ze Stron istaje sie skuteczna z chwilg doreczenia adresatowi pisma na adres e-mail
wykazany w ust. 1 z danymi nowego Koordynatora Umowy, bez koniecznos$ci zmiany Umowy,
pod rygorem uznania doreczenia korespondenciji dotychczasowemu Koordynatorowi Umowy za
dokonane prawidtowo.

5. Strona, ktéra zmienita adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowigzana poinformowaé o tym
drugg Strong w formie pisemnej, pod rygorem wuznania doreczenia powiadomienia,
zawiadomienia, oswiadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane prawidiowo.
Obowigzek informowania drugiej Strony umowy o zmianie adresu obcigza Strony umowy do dnia,
w ktérym uplynie termin gwarancji albo rgkojmi za wady, w zaleznoéci od tego ktéry z terminéw
uplynie pdZniej.

§18
Zafaczniki do umowy

Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng cze$é niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr PTBS/ZP/3/2018 wraz z dokumentacjg
projektowa,

2) Oferta Wykonawcy

3) Decyzja pozwolenie na budowe

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy

5) Polisa ubezpieczeniaOCor........... zdnia ...

6) Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia ...,

7) Wazor oéwiadczenia podwykonawey dotgczany do faktury,

8) Wzdr dokumentu okreslajacego inwentaryzacje mieszkan (protokét zdawczo — odbiorczy dla
poszczegdinych lokali).

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy

Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z péZn. zm).

§19

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dia Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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