

Tabela elementów

Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Numer elementu	Opis robót	Wartość					
		działka nr 183/28				działki 165/28 i 166/28	
		typ B			typ A	typ A	
A.	ROBOTY BUDOWLANE	budynek nr 1	budynek nr 2	budynek nr 3	budynek nr 4	budynek nr 5	budynek nr 6
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	ROBOTY ZIEMNE						
2.	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Pale fundamentowe						
2.1.2.	Płyta oczepowa						
2.1.3.	Ściany						
2.1.4.	Słupy i rdzenie						
2.1.5.	Stropy						
2.1.6.	Belki i nadproża						
2.1.7.	Schody						
2.1.8.	Szyb windowy						
2.1.9.	Przygotowanie i montaż zbrojenia						
2.2.	KONSTRUKCJE MUROWE						
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	POKRYCIE DACHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Pokrycie dachu budynku						
3.1.2.	Pokrycie daszków balkonów						
3.2.	IZOLACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Fundamenty i ściany piwnic						
3.2.2.	Podłóża i posadzki						
3.2.3.	Dach						
3.2.4.	Daszki nad balkonami						
3.3.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Okna i drzwi zewnętrzne						
3.3.2.	Drzwi wewnętrzne						
3.3.3.	Balustrady						
3.4.	ŚCIANKI DZIAŁOWE						
3.5.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Tynki cementowo-wapienne						
3.5.2.	Okładziny ścian						
3.6.	PODŁOŻA I POSADZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.	Podłóża						
3.6.2.	Posadzki						
3.6.3.	Podjazd dla niepełnosprawnych						
3.6.4.	Podest wejściowy						
3.7.	ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH						
3.8.	MALOWANIE						
3.9.	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.	Rusztowania						
3.9.2.	Docieplenie ścian						
4.	ROBOTY INSTALACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	DŹWIG						
4.2.	DOŚWIETLA OKIEN PIWNICZNYCH						
	Razem k.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer elementu	Opis robót	Wartość					
B.	ROBOTY INSTALACYJNE	budynek nr 1	budynek nr 2	budynek nr 3	budynek nr 4	budynek nr 5	budynek nr 6
1.	INSTALACJA OGRZEWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Roboty instalacyjne						
2.	INSTALACJA WOD-KAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Instalacja wodociągowa						
2.2.	Instalacja kanalizacyjna						
2.3.	Kanalizacja deszczowa						
3.	INSTALACJA GAZOWA						
4.	INSTALACJA WENTYLACYJNA						
	Razem k.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	budynek nr 1	budynek nr 2	budynek nr 3	budynek nr 4	budynek nr 5	budynek nr 6
1.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wyłącznik p.poż.						
1.2.	Zasilanie budynku, główna linia zasilająca						
1.3.	Wewnętrzne linie zasilające, wyposażenie szachtu						
1.4.	Rozdzielnice główna /BEZ URZĄDZEN TELETECHNICZNYCH, BEZ URZĄDZEŃ STEROWANIA WENTYLACJI) + rozdzielnia administracji						
1.5.	Rozdzielnica parterowa TL1 + TT1						
1.6.	Rozdzielnice piętrowe TL + TT						
1.7./1.8.	Rozdzielnica mieszkaniowa TM, mieszkanie nr 3, 8, 13, 18, 23 /suma 5 mieszkań/ - budynek typ B i typ A						
1.7.	Rozdzielnica mieszkaniowa TM, mieszkania nr 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25 /suma 19 mieszkań/ - budynek typ A						
1.8./1.9.	Rozdzielnica mieszkaniowa TM1 dla niepełnosprawnych						
1.9./1.10.	Instalacje gniazd wtykowych						
1.10./1.11.	Instalacja oświetleniowa						
1.11./1.12.	Pomiar instalacji gniazd wtykowych i instalacji oświetleniowej						
1.12./1.13.	Zasilanie windy						
1.13./1.14.	Instalacje RTV+SAT						
1.14./1.15.	Instalacja monitoringu						
1.15./1.16.	Instalacja dzwinkowa						
1.16./1.17.	Instalacje teletechniczne						
1.17./1.18.	Instalacje teleinformatyczne						
1.18./1.19.	Instalacja domofonowa						
1.19./1.20.	Instalacja przywoławcza /dla niepełnosprawnych/						
1.20./1.21.	Instalacja zasilania wentylacji						
1.21./1.22.	Instalacja zasilania ogrzewania rynien						
1.22./1.23.	Instalacja odgromowa, uziemienie budynku						
1.23./1.24.	Instalacja połączeń wyrównawczych						
	Razem k.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.	RAZEM KOSZTY KAŻDEGO BUDYNKU	budynek nr 1	budynek nr 2	budynek nr 3	budynek nr 4	budynek nr 5	budynek nr 6
	Razem k.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.	RAZEM ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE W BUDYNKACH B.1, B.2, B.3, A.4, A.5 i A.6	budynek nr 1	budynek nr 2	budynek nr 3	budynek nr 4	budynek nr 5	budynek nr 6
	Koszt realizacji budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podsumowanie dla działek	0,00				0,00	
	Razem k.b.	0,00					
	Podatek VAT 8%	0,00					
	Ogółem	0,00					

Numer elementu	Opis robót	Wartość
F.	SIECI WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, ODWODNIENIE PARKINGÓW I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	budynki nr 1 ÷ 6
1.	INSTALACJE WODOCIĄGOWE	0,00
1.1.	Roboty ziemne	
1.2.	Roboty montażowe	
1.3.	Pozostałe prace	
2.	KANALIZACJA SANITARNA	0,00
2.1.	Roboty ziemne	
2.2.	Roboty montażowe	
2.3.	Roboty towarzyszące	
3.	KANALIZACJA DESZCZOWA	0,00
3.1.	Roboty ziemne	
3.2.	Roboty montażowe	
3.3.	Roboty towarzyszące	
4.	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	0,00
4.1.	Oświetlenie zewnętrzne na działce 165/28	
4.2.	Oświetlenie zewnętrzne na działce 183/28	
	Razem k.b.	0,00
	Podatek VAT 23%	0,00
	Ogółem	0,00

G.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	działka nr 183/28	działki 165/28 i 166/28
1.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	0,00	0,00
1.1.	DROGI I PARKINGI	0,00	0,00
1.1.1.	Korytowanie		
1.1.2.	Krawężniki i obrzeża		
1.1.3.	Podbudowa nawierzchni	0,00	0,00
1.1.3.1.	Podbudowa parkingów, drogi dojazdowej oraz drogi pożarowej		
1.1.3.2.	Podbudowa chodników		
1.1.4.	Nawierzchnia	0,00	0,00
1.1.4.1.	Nawierzchnia dróg wewnętrznych		
1.1.4.2.	Nawierzchnia parkingów		
1.1.4.3.	Nawierzchnia chodników		
1.1.4.4.	Nawierzchnia drogi pożarowej		
1.2.	ZIELEŃ - BEZ NASADZEN		
1.3.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	0,00	0,00
1.3.1.	Ławki i kosze na śmieci		
1.3.2.	Śmietniki /budynki na odpady/		
1.3.2.1.	Roboty ziemne		
1.3.2.2.	Fundamenty		
1.3.2.3.	Podłoża posadzki na gruncie		
1.3.2.4.	Roboty żelbetowe konstrukcji nadziemnej		
1.3.2.5.	Konstrukcja drewniana dachu heblowana		
1.3.2.6.	Pokrycie dachu		
1.3.2.7.	Wypełnienie ścian		
1.3.2.8.	Roboty malarskie		
4.	ZEWNĘTRZNE SIECI TELETECHNICZNE	0,00	0,00
4.1.	Przełożenie sieci teletechnicznej wraz z opracowaniem dokumentacji i niezbędnymi uzgodnieniami		
	Razem k.b.	0,00	0,00
	Podatek VAT 23%	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
	Razem k.b.	0,00	
	Podatek VAT 23%	0,00	
	Ogółem	0,00	

H.	PODSUMOWANIE KOSZTÓW BUDOWY	budynki nr 1 ÷ 6
	Razem k.b.	0,00
	Podatek VAT 23%	0,00
	Podatek VAT 8%	0,00
	Ogółem	0,00